Priloha €.2 Kritéria vécného hodnoceni v 1.vyzvé MAS Hustopecsko-IROP-Cyklostezky pro vsechny

Z popisu uvedeného v kap. 2 Studie proveditelnosti jednoznacné vyplyva, ze
projekt logicky navazuje na jiz zrealizované aktivity (prace) v poslednich 5 letech |10 bod(
Systematicnost aktivit pfed datem podani zddosti
1 Studie proveditelnosti - rozsifena (v kapitole 2.
: 3 . ] PODROBNY POPIS PROJEKTU)
(Aspekt potrebnosti, ucelnosti) Z popisu uvedeného v kap. 2 Studie proveditelnosti nevyplyva, ze projekt logicky
navazuje na jiz zrealizované aktivity (prace) v poslednich 5 letech pred datem 0 bodu
podani Zadosti
Projekt pfimo navazuje na stévajici sit znacenych cyklotras. 10 bodu
Liniova stavba navazuje na stavajici sit liniové
infrastruktury pro cyklisty ) ) S ,
2. Studie proveditelnosti, Projektova dokumentace
(Aspekt potrebnosti)
Projekt nenavazuje na Zadnou stévajici sit liniové infrastruktury pro cyklisty. 0
Pozadovana vyse dotace (ke dni podani Zadosti o dotaci) na jednotku indikatoru 7 15 bod
Pozadovana vyse dotace (ke dni podani Zadosti 6100 je 1700 000 K&/km a méné.
o dotaci) odpovida optimalni nakladovosti na
jednotku indikatoru (stanovené jako podil CZV
3 a rozdilu mezi vychozi a cilovou hodnotou F4dost o podpory, Rozpotet Pozadovana vy3e dotace (ke dni podani Zadosti o dotaci) na jednotku indikatoru 7 10 bodii
zvoleného, pro realizaci projektu stéZejniho 61 00 je ve vysi od 1 700 001 do 2 000 000 K& / km.
indikatoru)




(Aspekt efektivnosti)

Pozadovana vyse dotace (ke dni podani Zadosti o dotaci) na jednotku indikatoru 7

0 bod(
61 00 je 2 000 001 K&/km a vice. oau
V celkové délce vice nez 2 km. 15 bodu
Celkova délka podporené cyklostezky .
Zadost o podporu, Indikatroy, Studie .
4, . . . . 10 bod
proveditelnosti, Projektovd dokumentace s . . NPT PR
(Aspekt efektivnosti) V celkové délce vice nez 1 km a maximalni délce do 2 km vcetné.
V celkové délce do 1 km vcetné. 0 bodt
Projekt je realizovan na Gzemi 3 a vice obci nebo mistnich ¢asti obci. 15 bodu
Dopad projektu na uzemi .
Zadost o podporu, Studie proveditelnosti, o o, i , i . i .
5. . . Projekt je realizovan na Gzemi 2 obci nebo mistnich ¢asti obci. 10 bodt
. . . . Projektova dokumentace
(Aspekt efektivnosti a potrebnosti)
Projekt je realizovan na Gzemi 1 obce nebo mistni ¢asti obce. 0 bodu
Projekt byl pfipravovan komunitnim zptsobem a byly projednany pozadavky
komunity (projekt byl projednan s komunitou a/nebo zéstupci riiznych sektorud
L L. . verejného a/nebo soukromého sektoru) a Zadatel doloZil komunitni projednani 10 bodu
Komunitni planovani projektu Studie proveditelnosti - rozsifena (v kapitole 3. |popisem v kapitole 3. ZDUVODNEN{ POTREBNOSTI REALIZACE PROJEKTU ve Studii
6. ZDUVODNENI POTREBNOSTI REALIZACE proveditelnosti.
(Aspekt potiebnosti) PROJEKTU)
Projekt nebyl pFipraovvan komunitnim zptsobem, pfipadné Zadatel nedolozil
projednani popisem v kapitole 3. ZDUVODNEN{ POTREBNOSTI REALIZACE 0 bod@
PROJEKTU ve Studii proveditelnosti.
Vyse zptsobilych vydaji projektu je ke dni podéni Zadosti o dotaci méné ne? 4 15 bod
736 845 KC.
Financ¢ni narocnost projektu ke dni podani
Zadosti o dotaci . Vyse zpUsobilych vydaji projektu je ke dni podani Zadosti o dotaci v rozmezi 4 736 10 bod
7. Zadost o podporu, Rozpocet 845 K¢ a7 9 473 689 K& véetné meznich &astek
(Aspekt ucelnosti) 5
Vyse zpUsobilych vydajl projektu je ke dni podani Zddosti o dotaci vyssi nez 9 473 0 bod

698 K¢




Pocet nové vybudovanych parkovacich mist pro
jizdni kola

(Aspekt ucelnosti)

Zadost o podporu, Indikatory, Studie
proveditelnosti

10 a vic nové vybudovanych parkovacich mist pro jizdni kola 10 bodu
5-9 noveé vybudovanych parkovacich mist pro jizdni kola 5 bodu
4 a méné nové vybudovanych parkovacich mist pro jizdni kola 0 bodu

Minimalni pocet bodt, aby projekt uspél ve vécném hodnoceni, je 50 bodi. Maximalni pocet bodu je 100.




